



Suunnitelman nimi

**Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku - Riutunkari  
Hailuoto ja Oulu**

alv = 0

|   |                                  |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. KOKO HANKKEEN<br>KOKONAISKUSTANNUKSET                        | Rakennuskustannukset             | 73 385 000 € |              |              |
|   | Lunastus- ja korvauskustannukset | 25 000 €     |              |              |
|   | Kokonaiskustannukset             | 73 410 000 € | 73 410 000 € |              |
| 2. TIEKOHTAINEN<br>RAKENNUSKUSTANNUSTEN<br>ERITTELY             | M1, Mt 816                       | 40 017 000 € |              |              |
|   | M2, M3, M4, M5                   | 341 000 €    |              |              |
|   | Yksityistiet                     | 22 000 €     |              |              |
|   | Sillat 2 kpl                     | 31 852 000 € |              |              |
|   | Telematiikka                     | 1 029 000 €  |              |              |
|   |                                  |              |              | 73 261 000 € |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   | LAITESIIRROT:                    |              |              |              |
|   | Telia Oy                         | 0 €          |              |              |
|   | Dna                              | 0 €          |              |              |
|   | Elenia                           | 0 €          |              |              |
|   | Oulun Vesi                       | 28 000 €     |              |              |
|   | Pohjantuulen Voima Oy            | 0 €          |              |              |
| Huikku Tuulivoima Oy  | 0 €                              |              |              |              |
| Oulun Seudun Sähkö Oy   | 8 700 €                          |              |              |              |
| Hailuodon Vesihuolto Oy   | 87 000 €                         |              | 123 700 €    |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              | 73 384 700 € |              |
| 3. KUNNALLE<br>MAKSETTAVAKSI<br>TULEVAT<br>RAKENNUSKUSTANNUKSET |                                  | 0 €          |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              |              |
|   |                                  |              |              | 0 €          |
| 4. MUILLE OSAPUOLILLE<br>TULEVAT KUSTANNUKSET                   | Telia Oy                         | 0 €          |              |              |
|   | Dna                              | 0 €          |              |              |
|   | Elenia                           | 0 €          |              |              |
|   | Oulun Vesi                       | 28 000 €     |              |              |
|   | Pohjantuulen Voima Oy            | 0 €          |              |              |
|   | Huikku Tuulivoima Oy             | 0 €          |              |              |
|   | Oulun Seudun Sähkö Oy            | 8 700 €      |              |              |
|   | Hailuodon Vesihuolto Oy          | 0 €          |              | 36 700 €     |
| 5. ERI OSAPUOLTEN OSUUS<br>RAKENNUSKUSTANNUKSISTA               | Valtio                           | 73 373 000 € |              |              |
|   | Muut osapuolet                   | 36 700 €     |              |              |
|   |                                  |              | 73 409 700 € |              |

Paikka Oulu 31.3.2018

Allekirjoitukset

Ari Kuotesaho  
Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskus  
Hankevastaava

Pirkka Hartikainen  
Sito Oy  
Projektipäällikkö