




Mr-indeksi	110.6 / 2010=100
------------	------------------

Suunnitelman nimi	Maantien 8155 (Poikkimaantie) parantaminen välillä Oulun Satama - Valtatie 22	alv = 0
-------------------	--	---------

1. KOKO HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET	Rakennuskustannukset	14 554 000 €	15 289 000 €
	Johto- ja laitesiirot	679 000 €	
	Lunastus- ja korvauskustannukset	56 000 €	
	Kokonaiskustannukset		
2. TIE- KATUKOHTAINEN RAKENNUSKUSTANNUSTEN ERITTELY	Maantiet	4 865 000 €	14 726 000 €
	E1 Äimäraution ETL:n rampit	170 200 €	
	E2 Lintulan ETL:n rampit	90 900 €	
	J-tiet	460 200 €	
	Kadut	1 172 000 €	
	KJ-tiet	580 700 €	
	Sillat	6 459 000 €	
	Melusuojaukset	655 000 €	
	Johto- ja laitesiirot	172 000 €	
	Työnaikaiset kiertotiet	101 000 €	
4. EHDOTUS MUILLE OSA- PUOLILLE MAKSETTAVAKSI TULEVISTA KUSTANNUKSISTA	Yhdistettyjen kuljetusten terminaali	140 000 €	507 000 €
	Oulun Vesi	40 000 €	
	Oulun Energia/ kaukolämpö	31 000 €	
	DNA Oy	83 000 €	
	TeliaSonera Oyj	161 000 €	
	Elisa Oyj	52 000 €	
5. ERI OSAPUOLTEN OSUUS RAKENNUSKUSTANNUKSISTA	Hankkeen kustannusjako neuvotellaan erikseen lähempänä rakentamisajankohtaa		

Paikka	Oulussa 28.8.2017	
Allekirjoitukset		
		
Erkki Mälo	Ari Kuotesaho	Seppo Parantala
Liikenneinsinööri	Projektivastaava	Projektipäällikkö
Oulun kaupunki	Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	Ramboll Finland Oy