













Hevospuisto

Tallipolku

Pirttilahdentie

Viriänranta

Viriänpuisto

Viriänranta

Viriänkuja

Pirttilahdenkuja

Kajaaninlie

Kajaaninpolku

Kokkosaarenpolku

Käyrinne

Kokkosaarenpolku

Viriänpuisto

Viriänpuisto

Kokkosaari

Kokkosaarenpuisto

Outujoki

Vieraslajin poisto

Vieraslajin poisto

Poistettava roskakatos / asukas siirtää

MERKKIEN SELITYKSET

- Suunnittelualueen raja

SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT
- Säilytettävä ja hoidettava metsä
- Säilytettävä niitty
- Säilytettävä pensasaita
- Poistettava pensasaita
- Säilytettävä pensas
- Poistettava pensas
- Säilytettävä havu- / lehtipuu
- Poistettava havu- / lehtipuu
- Poistettava aita (katualueella) /asukas siirtää tontin puolelle
- Poistettava aita
- Säilytettävä aita (kiinteistöllä)

PINNOITTEET
- Asfaltti jkpp
- Betonikivi, harmaa

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS
- Nurmi
- Niitty
- Pensas

KORKEUDET JA KUIVATUS
- 16.2 Nykyinen maanpinnan korkeus
- 16.62 Suunniteltu korkeus
- 16.66 Tontin nurkkapisteen korkeus
- Hulevesikaivo
- Nykyinen huleveden purkuputki
- Rumpu
- Painanne ja virtausuunta
- Tulvareitti

VARUSTEET JA KALUSTEET
- Uusi valaisin
- NS Siirrettävä valaisin
- Säilytettävä valaisin
- Poistettava nykyinen valaisin
- E Penkki, esteetön
- Rv Roska-astia, kiinnitys valaisinpylvääseen
- Poistettava roskakatos / asukas siirtää
- Poistettava lipputanko
- Kaide
- Kellari

LUONNOS



Merkki	Muutos			Pvm	Suunnittelija Hyväksyjä
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK29	Korkeusjärjestelmä	N2000	Mittakaava	1:150, 1:500
Kaupunginosa	MAIKKULA 24, KNUUTILA 25				
Hankenumero	LYK 2026_0025	Hanke	Oulujoen rantaraitti välillä Hevospuisto-Viriänpuisto ja Kokkosaarenpolku		
Kohde	J1 jkpp välillä Hevospuisto-Kajaaninpolku , J2 Hevospuisto jkpp, J3 (Viljoranta), J4 (Viriänranta), K1 Käyrinne				
Suunnitteluvaihe	Hyväksymiskäsittely		Asiakirjatyyppi	Piirustus	
Aihe	Korkeudet, Kuivatus, Ympäristö, Valaistus ja sähkö, Liikenteenohjaus, Poikkileikkaus				
Asiasisältö	Katusuunnitelma				
SITOWISE		YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT			
Suunnittelija		Suunnittelupäällikkö			
Projektipäällikkö		Pvm		Piir.nro	
Piir.nro (konsultti)		13.11.2026			